

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka (gm. Pęcław)”

Zamawiający:

DOLNOSLASKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o.
50 - 151 Wrocław, ul. Kotlarska 42

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamknięcie i Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka gm. Pęcław” - znak postępowania: **ZP/PN/2/2017**.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 622530-N-2017 z dnia 28.11.2017 r.

Wrocław, dnia 14.12.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zamknięcie i Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białoleka gm. Pęcław” na realizację zadania *współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”* - udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, w celu wyjaśnienia zapisów dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579*), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami:

Zapytania dot. SIWZ

1	<p>PYTANIE nr 1 Czy zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji, w zakresie zakończenia prac związanych z rekultywacją składowiska na datę określoną w SIWZ ? - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Rozdział IV „ Termin wykonania zamówienia” pkt. 1 brzmi : „ Zamówienie należy zrealizować w maksymalnym terminie: do 30 kwietnia 2019 r. - Decyzja Nr Z 78/2015 z dnia 25 listopada 2015, znak: DOW-S-V.7241.102.2015.MK, zmieniającej decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów. pkt. 2 wskazuje, że jako termin zakończenia przedmiotu zamówienia przypada na dzień 30 grudnia 2018 r.</p>	<p><i>Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak OŚ 76443-59/07 ze zmianami, m.in. w zakresie określenia terminu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów w taki sposób, aby nie był on krótszy niż do 30 kwietnia 2019 r.</i></p>
---	---	--