

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Grabowno Wielkie (gm. Twardogóra)”

Zamawiający:

DOLNOSLASKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o.
50 - 151 Wrocław, ul. Kotlarska 42

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamknięcie i Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Grabowno Wielkie gm. Twardogóra” - znak postępowania: **ZP/PN/12/2017**.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623849-N-2017 z dnia 29.11.2017 r.

Wrocław, dnia 14.12.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zamknięcie i Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Grabowno Wielkie gm. Twardogóra” na realizację zadania *współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”* - udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, w celu wyjaśnienia zapisów dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579*), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami:

Zapytania dot. SIWZ

1	PYTANIE nr 1 Zgodnie z OPZ należy wykonać sześć studni odgazowujących zakończonych biofiltrem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w studnie (konstrukcja i głębokość posadowienia).	<i>Składowisko w Grabownie Wielkim wyposażone jest w 5 studni odgazowujących. Zarówno dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska, jak i OPZ nie przewidują wykonywania dodatkowych studni.</i>
2	PYTANIE nr 2 Decyzja Z 73/2015 z dnia 10.12.2015 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego określa datę zakończenia prac związanych z rekultywacją składowiska do dnia 30.06.2018 r., natomiast SIWZ określa datę w maksymalnym terminie do 30.04.2019 r. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Decyzji w zakresie zakończenia prac związanych z rekultywacją składowiska na datę określoną w SIWZ.	<i>Zamawiający złożył wniosek o zmianę Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska Nr Z 73/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. znak: DOW-S-V.7241.84.2015.AK, w zakresie określenia terminu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów w taki sposób, aby nie był on krótszy niż do 30 kwietnia 2019 r.</i>