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Zamawiający: 

DOLNOSLASKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o. 

50 - 151 Wrocław, ul. Kotlarska 42 
 

                         

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamknięcie i Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica gm. 

Strzelin” - znak postępowania: ZP/PN/6/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623809-N-2017 z dnia 29.11.2017 r. 

 

 
              Wrocław, dnia 12.12.2017 r. 

    
 

        UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zamknięcie i Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica gm. 

Strzelin” na realizację zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Dolnośląski 

Projekt Rekultywacji” - udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, w celu  wyjaśnienia 

zapisów dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zamawiający zamieszcza treść 

zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami:   
 

 
 

Zapytania dot. SIWZ 

1 

PYTANIE nr 1 
W rozdziale XIX pkt. B ppkt. 9 SIWZ 
zapisano, że w przypadku omyłek w 
obliczeniu ceny zamawiający za podstawę 
wyceny przyjmie liczbę jednostek miary i 
wskazaną przez wykonawcę cenę 

jednostkową.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

usunie ten zapis, ponieważ zgodnie z SIWZ 
zamawiający nie wymaga załączenia do 
oferty kosztorysu czy tez kalkulacji ceny 
oferty? 
  

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu, ponieważ 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu czy 
też kalkulacji ceny oferty. 

2 

PYTANIE nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający 
zmodyfikuje zapisy § 13 pkt 7 i pkt 9 
umowy poprzez usunięcie słowa „gwarancji”, 

bowiem zgodnie z § 151 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie 
dotyczy wyłącznie rękojmi, a nie gwarancji? 
 

Zamawiający uznaje zgłoszoną uwagę dotyczącą treści § 13 
ust. 7 i 9 umowy w związku z czym powyższe jednostki 
redakcyjne umowy zostaną zmienione w ten sposób, że 
otrzymają brzmienie: 

 
"7. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się na zabezpieczenie wykonania zamówienia 
zgodnie z umową, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady" 
 

"9. Kwota stanowiąca 30 % wniesionego zabezpieczenia 
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zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

3 

Pytanie nr 3 
Prośba o wyjaśnienie wątpliwości 

dotyczących załącznika NR 7 do SIWZ: 
- W punkcie 3.2 rozdział V SIWZ ujęte jest, 
ze kierownik robót musi posiadać minimum 
1 doświadczenie polegające na kierowaniu 
pracami rekultywacyjnymi.  
Moje pytanie brzmi: Czy w załączniku NR 7 

do SIWZ należy ująć cale doświadczenie ( do 
10 robót) kierownika -  łącznie z tym 
wymaganym w punkcie 3.2 rozdziału V 

SIWZ ; czy może jednak - należy wpisać 
doświadczenie kierownika bez tego 
pierwotnego wymaganego do spełnienia 
warunków udziału w postepowaniu. 

 

W odpowiedzi na przesłane pytanie (wątpliwość) Wykonawcy 
do Załącznika Nr 7 informuję, iż: 

Zapis w pkt. 3.2 rozdziału V SIWZ - dotyczy warunku udziału w 
postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego 
warunku w oparciu o złożony przez Wykonawcę (na wezwanie 
Zamawiającego) Wykaz wykonanych zadań/robót, stanowiący  
Załącznik Nr 5 do SIWZ, zgodnie z rozdziałem VII B ust. 2 pkt 
1 (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

opisanego w rozdziale V). 
Natomiast Załącznik Nr 7 - jest Formularzem "Doświadczenie 
Kierownika Robót" na podstawie którego Zamawiający oceni  

kryterium nr 2 (opisane w rozdziale XIX SIWZ). 
Doświadczenie w tym kryterium będzie rozpatrywane na 
podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego 
kadry Wykonawcy (osoby wyznaczonej do kierowania 

robotami). 
 
W przypadku kryterium „Doświadczenie Kierownika Robót” 
- ocenie podlega dodatkowe doświadczenie osoby Kierownika 
robót. Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe 
doświadczenie tej osoby na zasadach opisanych w rozdziale XIX 
SIWZ (nie łączy się z warunkiem udziału w postępowaniu). 

Ocenie będzie podlegał jedynie formularz 
„Doświadczenie Kierownika Robót” (nie podlega 
uzupełnieniu), stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ, 

złożony wraz z Ofertą.  
 

4 

Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w 
rozdziale V pkt. 3.2) SIWZ wymagane 
doświadczenie,  nie będące kryterium oceny  

ofert, a warunkiem udziału w postępowaniu 
- dotyczące osoby, a polegające m.in. na 
kierowaniu przez  kierownika robót jedną 
rekultywacją składowiska odpadów o 
wymaganej powierzchni nie dotyczy okresu 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, w odróżnieniu do kryterium 

oceny ofert, gdzie liczy się dodatkowe 
doświadczenie kierownika robót - punkt za 

każde zadanie obejmujące rekultywację 
składowiska odpadów o wskazanej 
powierzchni wykonane w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert? 

Zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt. 3.2. w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu - w zakresie dysponowania odpowiednim 
potencjałem osobowym Wykonawca musi wykazać że: 

dysponuje minimum jedną osobą posiadającą  uprawnienia 
do wykonywania czynności wymienionych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe 
na stanowisku Kierownika Robót, w tym w kierowaniu co 
najmniej jedną robotą polegająca na Rekultywacji 
Składowisk Odpadów o powierzchni co najmniej 3 ha.  

Wykaz stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ  powinien 
dotyczyć osoby, którą wskazał Zamawiający w wyżej opisanym 

warunku jako istotne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko osoby 
wskazanej przez Wykonawcę osoby wraz z informacjami na jej 
temat, których żądał Zamawiający w celu spełnienia tego 

warunku. 
Natomiast w przypadku kryterium "Doświadczenie Kierownika 
Robót" ocenie podlega dodatkowe doświadczenie osoby 
kierownika robót. Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe 
doświadczenie tej osoby na zasadach opisanych w rozdziale XIX 
SIWZ tj. W kryterium "Doświadczenie Kierownika Robót" oferta 
może uzyskać maksymalnie 10 punktów. W odniesieniu do 

„Kierownika robót”, za każde dodatkowe zadanie / robotę w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
polegającej na udziale jako „Kierownik robót" w jednym 
dodatkowym zadaniu obejmującym „Rekultywację składowisk 

odpadów o powierzchni co najmniej 3 ha”.  Doświadczenie 
w tym kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji 
dotyczących doświadczenia zawodowego kadry Wykonawcy - 
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kryterium świadczące o doświadczeniu osoby wyznaczonej do 
kierowania robotami, zawartej w Formularzu „Doświadczenie 
Kierownika Robót”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do 
SIWZ. 

5 

Pytanie nr 5 
Wykonawca wnosi o zmianę terminu 
wskazanego w § 11 ust. 1 wzoru umowy, 
dotyczącego zgłaszania częściowego odbioru 
robót. Termin, o którym mowa powyżej, jest 
datą sztywną (15. dzień drugiego miesiąca 

każdego kwartału) i z praktycznego punktu 
widzenia lepszym rozwiązaniem byłoby 
wskazanie terminu kilkudniowego np. 
pomiędzy 15. a 20. dniem drugiego miesiąca 

każdego kwartału. W ocenie Wykonawcy 
zmiana terminu w sposób zaproponowany 
powyżej w żaden sposób nie godzi w 

interesy Zamawiającego związane z 
realizacją zamówienia. 

Terminy częściowego odbioru robót są ściśle powiązane z 
terminami płatności poszczególnych rat dotacji określonymi w 
umowie dotacyjnej zawartej z WFOŚiGW, w związku z czym nie 
możliwości wprowadzenia zmian do umowy w zakresie 
proponowanym przez Wykonawcę. 

6 

Pytanie nr 6 
Wykonawca wnosi o zmianę terminu 

wskazanego w § 11 ust. 6 wzoru umowy, 
dotyczącego zgłaszania końcowego odbioru 
robót. § 11 ust. 6 wzoru umowy stanowi, że 
zgłoszenia końcowego odbioru robót 
dokonuje się w terminie określonym w ust. 
1, w którym to przepisie wskazano termin 
przypadający na 15. dzień drugiego 

miesiąca każdego kwartału. Takie ustalenie 
terminu praktycznie uniemożliwia 
Wykonawcy zgłoszenie końcowego odbioru 
robót, którego dokonuje się po wykonaniu 
przedmiotu umowy, a nie w ściśle 
określonym dniu. 

Terminy końcowego odbioru robót są ściśle powiązane z 
terminami płatności poszczególnych rat dotacji określonymi w 

umowie dotacyjnej zawartej z WFOŚiGW, w związku z czym nie 
ma możliwości wprowadzenia zmian do umowy w zakresie 
proponowanym przez Wykonawcę. 

7 

Pytanie nr 7 
Czy możliwa jest zmiana przepisu § 11 ust. 
10 wzoru umowy w ten sposób, że 
Zamawiający wyznaczy termin usunięcia 
wad i usterek, z tym że będzie to termin 

uzasadniony technicznie? Wykonawcy chodzi 
o takie określenie ww. terminu, który 
obiektywnie pozwoli usunąć ewentualne 

wady i usterki. 

Treść  § 11  ust. 10 wzoru umowy nie precyzuje terminu w 
jakim Wykonawca ma usunąć wady. Termin ten każdorazowo 
wyznacza Zamawiający i będzie on uzależniony od rodzaju i 

charakteru wad/usterek. 

8 

Pytanie nr 8 
Wykonawca wnosi o zamieszczenie zapisu 
umownego ograniczającego 
odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich 
tytułów do maksymalnie 100% 
wynagrodzenia umownego netto. W 
projekcie umowy brak jest zapisu co do 

maksymalnej, łącznej odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z wszelkich tytułów. Jednym 
z powszechnie spotykanych rozwiązań w 
tym zakresie jest ograniczanie 
odpowiedzialności odszkodowawczej 
Wykonawcy wobec Zamawiającego do 100% 

wynagrodzenia umownego netto. 

 

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej są uregulowane 
przepisami kodeksu cywilnego, które przewidują pełną 
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, nieograniczoną kwoto 
lub wyłącznie do szkody rzeczywistej. W związku z tym nie ma 
podstaw ku temu aby modyfikować zasady odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
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9 

Pytanie nr 9 
Wykonawca wnosi o zamieszczenie w 
umowie zapisu wyłączającego z zakresu 
odpowiedzialności Wykonawcy utracone 
przez Zamawiającego korzyści. Wykonawca 

wnosi o dodanie w umie zapisu, zgodnie z 
którym strony nie ponosiłyby 
odpowiedzialności względem siebie za 
utracone przez drugą stronę korzyści. W 
efekcie odpowiedzialność każdej ze stron 
umowy byłaby ograniczona do szkody 
rzeczywistej (damnum emergens) i nie 

obejmowała utraconych korzyści (lucrum 
cessans). 

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej są uregulowane 
przepisami kodeksu cywilnego, które przewidują pełną 
odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, nieograniczoną kwoto 
lub wyłącznie do szkody rzeczywistej. W związku z tym nie ma 
podstaw ku temu aby modyfikować zasady odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

10 

Pytanie nr 10 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w § 11 
ust. 1. Częściowe odbiory robót dokonywane 

będą nie częściej niż raz na kwartał. 
Zwracamy uwagę, że zgodnie z umową 
zgłoszenie odbioru robót możliwe jest tylko i 
wyłącznie w 15-tym dniu drugiego miesiąca 
kwartału. Taki zapis jest niezwykle 
rygorystyczny. Prosimy o wprowadzenie 

zapisu: Częściowe odbiory robót 
dokonywane będą nie częściej niż raz na 
kwartał zgłoszone w terminie 14 dniu od 
dnia zakończenia robót częściowych.  
 

Terminy częściowego oraz końcowego odbioru robót są ściśle 
powiązane z terminami płatności poszczególnych rat dotacji 
określonymi w umowie dotacyjnej zawartej z WFOŚiGW, w 

związku z czym nie widzę możliwości wprowadzenia zmian do 

umowy w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.  

 

 


